

Dashboard de Flujo de Caja

Visualización, proyección y control de caja simple, intuitiva y ágil para la toma de decisiones financieras.

PROPUESTA DE TRABAJO

© 2026 L&P FINANCIAL CONSULTING





Objetivo de la Propuesta

Desarrollar un tablero de flujo de caja integral que centralice la información financiera clave y facilite la gestión diaria del negocio.

→ Visualización one page

Vista consolidada de ingresos, egresos y resultado (G/P) por mes, expresable tanto en ARS como en USD.

→ Detalle en un clic

Despliegue por categoría o cuenta contable con zoom al detalle completo de transacciones de forma inmediata.

→ Tablero de Control

Construcción de indicadores clave del negocio con resultado mensual proyectado y alertas de gestión automáticas.

→ Exportación ágil

Descarga rápida de datos a Excel con toda la información relevante del negocio lista para análisis externo.

Alcance – Entregables

El proyecto se estructura en dos fases secuenciales, cada una con entregables concretos y valor incremental para el negocio.

FASE 1

Fundamentos y Dashboard

1 Normalización de datos

Relevamiento, limpieza y estandarización de datos históricos de caja: monedas, categorías, cuentas contables y rubros de balance.

2 Costo de Mercadería

Validación y determinación técnica del costo por producto para una base financiera sólida y confiable.

3 Dashboard flujo de caja

Diseño y desarrollo del panel mensual con flujo, resumen, alertas y vista por categoría o cuenta contable.

FASE 2

Análisis Avanzado

1 Evolución del Negocio

Construcción de un Tablero de Control con los principales indicadores y una vista mensual comparativa de su evolución en el tiempo.

2 Costo de Oportunidad

Análisis y fijación de un stock de liquidez dinámico que permita obtener rendimientos crecientes sobre el capital inmovilizado.

Funcionalidades Destacadas

Cada funcionalidad ha sido diseñada para dar respuesta directa a las necesidades operativas y estratégicas de la gestión financiera.



Flujo mensual completo

Visualización de ingresos, egresos, G/P, ratios financieros y columna de interés por caución en una sola vista.



Proyección configurable

Estimación de los próximos meses mediante método configurable: mediana, promedio o ventana rodante ajustable.



Alertas automáticas

Notificaciones sobre indicadores clave del negocio y detección de posibles errores que afecten al modelado de datos.



Exportación a Excel

Descarga inmediata de toda la información relevante del negocio en formato Excel para uso externo o auditoría.



Vistas evolutivas

Análisis por categoría y cuenta contable disponibles tanto en modo tabla como en formato gráfico interactivo.

Diagnóstico – Hallazgos Preliminares

El análisis de la información provista por el cliente reveló inconsistencias críticas que condicionan la calidad del modelado financiero y requieren atención prioritaria en la Fase 1.

- Los datos del negocio muestran serias inconsistencias entre las distintas fuentes de información compartidas por el cliente.
- Los estados financieros contienen errores graves en su confección, trazabilidad y consistencia técnica.
- De la información muestral (#1000 registros de caja) analizados se hallaron **146 (15%)** registraciones con alguna inconsistencia entre la categoría, cuenta contable y descripción; y **58 (6%)** registros potencialmente duplicados y **102 (10%)** registros sin cuenta contable.
- La información de Mercado Pago y Morva pareciera que no se encuentra integrada en el sistema de la compañía; se las considera fuentes externas.
- En la información recibida no está presente el tipo de cambio aplicable a las transacciones en dólares, no permitiendo una conversión de moneda que posibilite una vista en ARS y en USD del flujo de caja.

Presupuesto Fase 1

Las horas hombre e importes se expresan en **USD**. El presupuesto cubre el diseño, desarrollo y puesta en marcha del dashboard de flujo de caja, incluyendo la normalización de datos y la determinación del costo de mercadería.

❏ El presupuesto **no incluye** capacitación ni supervisión de la gestión adecuada de actividades del personal interno del cliente. Estos servicios pueden cotizarse de forma adicional según requerimiento.

Entregable	# Horas	Importe (USD)
Fase 1 — Paso 1		
Normalización de datos y modelado técnico	15	1.500
• Re-clasificación de categorías y cuentas contables. (Alineación al balance de la empresa).	3	300
• Limpieza y normalización de datos a la nueva clasificación sobre datos existentes (duplicados, transacciones obligatorias faltantes, etc.) + Asesoramiento técnico y acompañamiento al equipo de Sistemas.	6	600
• Relevamiento de las estaciones de carga de datos del sistema. Construcción documental de la Matriz de Roles, Tipo de Operación, y Datos Críticos.	4	400
• Requerimiento de nuevas validaciones sobre datos críticos del sistema.	2	200

Próximos Pasos

Estamos listos para comenzar. A continuación, el camino propuesto para avanzar juntos hacia la implementación del dashboard.

1

Definición de alcance y prioridades

Reunión de alineación para identificar las necesidades específicas del cliente y determinar las prioridades de desarrollo.

2

Ajuste de presupuesto y plazos

Calibración del presupuesto y cronograma en función del alcance final acordado y la disponibilidad de los equipos.

3

Desarrollo por fases

Ejecución iterativa con entregas parciales y revisión continua, garantizando calidad y adaptación a los cambios del negocio.

Gracias por su confianza.

Quedamos a su disposición para responder cualquier consulta y dar inicio a este proyecto juntos.

